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 METAALUNIEVOORWAARDEN 
1 januari 2014 

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en 
kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank 

te Rotterdam op 1 januari 2014. 
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 

©Koninklijke Metaalunie 
 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Koninklijke Metaalunie 

doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen 
zijn, een en ander   voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel leverancier is. 

 
1.2 Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij                              

wordt aangeduid als opdrachtgever. 
 
1.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten 

overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 
 
1.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden. 
 
 
Artikel 2: Aanbiedingen 
 
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
 
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag 

opdrachtnemer  uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop 
baseren. 

 
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, 

vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en 
verpakking. 

 
2.4 Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht 

alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
 
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 
 
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle 

rechten  van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. 

 
3.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer 

ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze 
gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per 
overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan 
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
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3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste 

verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze 
bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- 
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

 
 
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie 
 
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt 

als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 
 
4.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag 

opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 
 
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 

gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, 
ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 

 
 
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode 
 
5.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. 
 
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de   

opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 
 
5.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details 

overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en 
dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én 
aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

 
5.4 

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de 
levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te 
voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, 
zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd 
die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en 
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan 
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de 
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met 
de daardoor ontstane vertraging. 

 
5.5 Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de   

levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen. 
 
5.6 Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding 

of  ontbinding. 
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Artikel 6: Risico-overgang 
 
6.1 Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. 

Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan 
opdrachtgever. 

 
6.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen 

dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in 
dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

 
6.3 Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen 

zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij 
deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan 
leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer 
de overeenkomst ontbinden. 

 
 
Artikel 7: Prijswijziging 
 
7.1 Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van 

de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen. 
 
7.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van 

opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: a. als de prijsstijging zich 
voordoet; 
a. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
b. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

 
 
Artikel 8: Overmacht 
 
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door 

overmacht  tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. 
 
8.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van 

opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun 
verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van 
gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of 
handelsbeperkingen. 

 
8.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming 

meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na 
afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de 
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

 
8.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen 

gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de 
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

 
8.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de 

zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 
 
Artikel 9: Omvang van het werk 
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9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die               

noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste    
verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te 
zenden. 

 
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder 
behangers-,herstelwerk of ander bouwkundig werk; 

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; 
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;  
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;  
e. reis- en verblijfkosten. 

 
 
Artikel 10: Wijzigingen in het werk 
 
10.1  Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; 
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken. 

 
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het         

meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die 
golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

 
10.3  Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze 

van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:  
a. als het meerwerk zich voordoet; 
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 

 
10.4  Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de 

eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet 
voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. 

 
 
Artikel 11: Uitvoering van het werk 
 
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het    

overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de 
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: a. gas, water en elektriciteit; 
a. verwarming; 
b. afsluitbare droge opslagruimte; 
c. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 

 
11.2 Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, 

verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals 
gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich 
bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen 
plaats. 
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11.3 Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit 

artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken 
materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende 
verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is 
opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en 
afwikkeling. 

 
11.4 Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt 

en  daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden 
worden uitgevoerd zodra oprachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van 
opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de 
vertraging voortvloeiende schade. 

 
 
Artikel 12: Oplevering van het werk 
 
12.1        Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het 

werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 

opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het 
werk al dan niet is goedgekeurd; 

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende 
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van 
het werk niet in de weg staan. 

 
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk 

kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te 
stellen het werk alsnog op te leveren. 

 
12.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet 

opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het 
werk. 

 
Artikel 13: Aansprakelijkheid 
 
13.1  In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele 

verplichtingen alsnog na te komen. 
 
13.2 De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag 

ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van 
hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval 
door deze verzekering wordt uitbetaald. 

 
13.3 Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit 

artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom 
(exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot 
schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel 
of die deellevering. 
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13.4         Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, 
gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk 
tegen deze schade verzekeren; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de 
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die 
zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich 
desgewenst tegen deze schade verzekeren; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende 
ondergeschikten van opdrachtnemer. 

 
13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd 

materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 
 
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens 

productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of 
materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade 
waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 

 
 
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken 
 
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden 

na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende 
garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 

 
14.2 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij 

deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 
Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en 
het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door 
opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw 
materiaal aan te leveren. 

 
14.3 Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door 

opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 
 
14.4 Voor rekening van opdrachtgever komen: 

a.     alle transport- of verzendkosten; 
b.     kosten voor demontage- en montage; 
c.      reis- en verblijfkosten. 

 
14.5 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te 

herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 
 
14.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte 

van opdrachtnemer heeft voldaan. 
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14.7 a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:    

• normale slijtage; 

• onoordeelkundig gebruik; 

• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

• installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; 

• gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 

• gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. 
 

b. Geen garantie wordt gegeven op: 

• geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; 

• het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is 
verleend. 

 
14.8  Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele 

aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere 
grondslag dan ook. 

 
14.9  Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 
 
 
Artikel 15: Klachtplicht 
 
15.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 

veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. 

 
15.2 Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle 

rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de 
betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na 
factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. 

 
 
Artikel 16: Niet afgenomen zaken 
 
16.1 Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die 

onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 
 
16.2 Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht 

teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen. 
 
16.3 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. 
 
16.4  Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan 

opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze 
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
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Artikel 17: Betaling 
 
17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer 

aan te wijzen rekening. 
 
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

a. bij balieverkoop contant; 
b. bij termijnbetaling: 

- 40% van de totale prijs bij opdracht; 
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van 

materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden; 
- 10% van de totale prijs bij oplevering; 

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum. 
 
17.3 Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van 

de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving. 
 
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te 

schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke 
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 

 
17.5 Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat 

opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk 
opeisbaar als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd; 
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; 
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; 
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke 

schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden. 
 
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is 

opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is 
gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de 
maand gezien als een volle maand. 

 
17.7 Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan 

opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn 
vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde 
ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan 
opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder 
gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b 
BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. 
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17.8 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is 

opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 
€ 75,-. 

 
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 
over de eerste € 3.000,-    15% 
over het meerdere tot € 6.000,-    10% 
over het meerdere tot € 15.000,-       8% 
over het meerdere tot € 60.000,-     5% 
over het meerdere vanaf € 60.000,-    3% 

 
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit 
bovenstaande berekening volgt. 

 
17.9 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij 

in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 
 
 
Artikel 18: Zekerheden 
 
18.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van 

opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als 
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. 
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op 
opdrachtgever te verhalen. 

 
18.2 Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere 
overeenkomsten; 

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, 
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

 
18.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn 

normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 
 
18.4 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken 

terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. 
 
18.5 Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor 

alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die 
daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. 

 
18.6 Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn 

geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van 
deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 
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Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst 
 
19.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van 

opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds 
goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle 
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

 
 
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
20.1  Het Nederlands recht is van toepassing. 
 
20.2  Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale 

regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
 
20.3  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer 

neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van 
deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

 
 


